



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΛΑΤΑΝΙΑ

Αρ. Πρωτ.: 18159/01-12-2023

ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗ

Ποσού 439.923,19€ (χωρίς Φ.Π.Α.) και 545.504,76€ (με Φ.Π.Α.)

Για την εκτέλεση του έργου : «Βελτίωση πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλεύσεις, Βελτίωση αγροτικής οδού Κεφάλα – Σέμπρωνα» προϋπολογισμού μελέτης: 1.000.000 Ευρώ με Φ.Π.Α., εναριθμού έργου 2022ΣΕ08210044- Ο.Π.Σ.Α.Α.: 0036132072 της Σ.Α. 082/1.

Η πίστωση προέρχεται από το Πρόγραμμα «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2014 – 2020» (Π.Α.Α. 2014 - 2020) με συγχρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης - Ε.Γ.Τ.Α.Α. και από Εθνική Δαπάνη.

CPV: 45233140-2 / Οδικά έργα

Στο Γεράνι σήμερα, την 01^η του μηνός Δεκεμβρίου έτους 2023, ημέρα Παρασκευή, στα Γραφεία του Δήμου Πλατανιά, (Α.Φ.Μ. 997570112 Δ.Ο.Υ.: Χανίων Τηλ.: 2821340000-01, Φαξ: 2821340090, E-mail: dimos@platanias.gr) οι κατωτέρω υπογράφοντες:

- α. Ιωάννης Μαλανδράκης, Δήμαρχος Πλατανιά,** ενεργών στην προκειμένη περίπτωση ως νόμιμος εκπρόσωπος του Δικαιούχου αφενός και κατόπιν της Απόφασης της Ο.Ε. του Δήμου Πλατανιά με αριθμό 140/2023 (ΑΔΑ: ΨΖ5ΕΩΞ5-ΥΑ6), περί κατακύρωσης της σύμβασης κατασκευής του έργου της επικεφαλίδας, και αφ' ετέρου,
- β. Κωνσταντίνος Νικάκης** (Α.Δ.Τ. ΑΕ 472462), κάτοικος Χανίων, ενεργώντας με την ιδιότητα του εκπροσώπου του Οικονομικού φορέα «ΠΡΑΞΙΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με έδρα τον Ταυρωνίτη Βουκολιές Χανίων, Ταχ. Κωδ.: 73002 τηλ.:28210 41792, Φαξ: 2821 0 52610, E-mail: nikakis1@otenet.gr), με Α.Φ.Μ. : 099776699 της Δ.Ο.Υ.: Χανίων.

ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ	
Κύριος του έργου:	ΔΗΜΟΣ ΠΛΑΤΑΝΙΑ
Φορέας κατασκευής:	ΔΗΜΟΣ ΠΛΑΤΑΝΙΑ
Προϊσταμένη Αρχή:	Δ.Σ. ΔΗΜΟΥ ΠΛΑΤΑΝΙΑ ή ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Διευθύνουσα Υπηρεσία:	Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ. ΠΛΑΤΑΝΙΑ
Ανάδοχος:	ΠΡΑΞΙΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΣΥΜΦΩΝΗΣΑΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΠΟΔΕΧΤΗΚΑΝ

τα ακόλουθα :

(1) Ο ΠΡΩΤΟΣ των συμβαλλομένων κ. Ιωάννης Μαλανδράκης, Δήμαρχος Πλατανιά, καλούμενος στο εξής ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ, υπό την προαναφερθείσα ιδιότητά του και έχοντας υπόψη:

- 1ο. Τις διατάξεις του Νόμου 4412/2016, όπως τροποποιήθηκαν, συμπληρώθηκαν και ισχύουν κατά την ημερομηνία δημοσίευσής του έργου και μετέπειτα.
- 2ο. Τη μελέτη με αριθμ. 1/2022 και τίτλο «Βελτίωση πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλεύσεις, Βελτίωση αγροτικής οδού Κεφάλα – Σέμπρων» που θεωρήθηκε από την Τεχνική Υπηρεσία του Δ.Πλατανιά μαζί με όλα τα τεύχη και σχέδια που την συνοδεύουν και τη με αριθμ. πρωτ. 65/2022 (ΑΔΑ: ΩΜ8ΖΩΞ5-36Θ) εγκριτική της απόφαση Ο.Ε..
- 3ο. Τη με αριθμ. πρωτ. 4125/29-09-2022 (ΑΔΑ: ΨΔΨΣ4653ΠΓ-ΓΣΒ) Απόφαση του Γ.Γ. Ενωσιακών Πόρων και Υποδομών, για την ένταξη της πράξης με τίτλο: «Βελτίωση πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλεύσεις, Βελτίωση αγροτικής οδού Κεφάλα–Σέμπρων» στο Π.Α.Α. 2014-2020.
- 4ο. Τη Σ.Α. 082/1 και συγκεκριμένα τον ενάρτιμο έργου 2022ΣΕ08210044.
- 5ο. Την απόφαση με αριθμό πρωτ.: 810/15-03-2023 (ΑΔΑ: 6Τ2Γ4653ΠΓ-06Κ) της Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρμογής Άμεσων Ενισχύσεων και Τομεακών Παρεμβάσεων, με την οποία δόθηκε η προέγκριση δημοσίευσής του παραπάνω έργου.
- 6ο. Την απόφαση με αριθμ. 56/2023 (ΑΔΑ: Ψ7ΟΝΩΞ5-6Μ4) της Οικονομικής Επιτροπής Δ. Πλατανιά έγκρισης της Διακήρυξης και των λοιπών τευχών δημοσίευσής της σύμβασης του θέματος.
- 7ο. Την απόφαση με αριθμ. 56/2023 (ΑΔΑ: Ψ7ΟΝΩΞ5-6Μ4) της Οικονομικής Επιτροπής Δ. Πλατανιά με την οποία ορίστηκε ως Αναθέτουσα Αρχή της σύμβασης ο ΔΗΜΟΣ ΠΛΑΤΑΝΙΑ, ως Προϊσταμένη Αρχή της σύμβασης ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ή η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ και ως Διευθύνουσα Υπηρεσία η Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ. ΠΛΑΤΑΝΙΑ.
- 8ο. Το από 1^ο πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού με το αποτέλεσμα της διαδικασίας επιλογής, με το οποίο εισηγείται την ανάθεση της σύμβασης στο μειοδότη: «ΠΡΑΞΙΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» που προσέφερε τεκμαρτό ποσοστό έκπτωσης 45,51 %.
- 9ο. Την με αριθμ. 125/2023(ΑΔΑ: Ψ7ΟΝΩΞ5-6Μ4) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δ. Πλατανιά με την οποία εγκρίθηκε το αποτέλεσμα της διαδικασίας επιλογής αναδόχου κατασκευής του έργου και η ανάδειξη του οικονομικού φορέα: «ΠΡΑΞΙΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ως προσωρινού αναδόχου.
- 10ο. Την από 29/08/2023 πρόσκληση του προσωρινού αναδόχου για την υποβολή δικαιολογητικών κατακύρωσης ηλεκτρονικά, μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του Συστήματος του ΕΣΗΔΗΣ .
- 11ο. Τα με αριθμ. πρωτ. κατάθεσης 13432/07-09-2023 δικαιολογητικά κατακύρωσης του προσωρινού αναδόχου.
- 12ο. Το από 2^ο πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού περί ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης.
- 13ο. Την με αριθμ. 140/2023 (ΑΔΑ: ΨΖ5ΕΩΞ5-ΥΑ6, ΑΔΑΜ: 23ΑWRD013677399) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δ. Πλατανιά οποία αποφασίσθηκε η έγκριση του πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου της Επιτροπής Διαγωνισμού και η κατακύρωση της σύμβασης του έργου στον οικονομικό φορέα: «ΠΡΑΞΙΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με τεκμαρτό

ποσοστό έκπτωσης που αντιστοιχεί σε προϋπολογισμό προσφοράς 439.923,19€ χωρίς ΦΠΑ.

- 14ο. Την με αριθμ. 79/2023 πράξη της Υπηρεσίας Επιτρόπου του Ελεγκτικού Συνεδρίου στο Νομό Χανίων με την οποία κρίθηκε δεν απαιτείται προσυμβατικό έλεγχος γιατί ο προϋπολογισμός του έργου δεν υπερβαίνει το όριο των 5.000.000,00 χωρίς ΦΠΑ ως συγχρηματοδοτούμενο έργο.
- 15ο. Την κοινοποίηση της απόφασης κατακύρωσης στον οικονομικό φορέα: «ΠΡΑΞΙΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και την πρόσκληση για την υπογραφή του συμφωνητικού.
- 16ο. Την απόφαση με αριθμό πρωτ.: 4156/22-11-2023 (ΑΔΑ: ΨΘ3Ξ4653ΠΓ-9ΡΥ) της Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρμογής Άμεσων Ενισχύσεων και Τομεακών Παρεμβάσεων, με την οποία δόθηκε η έγκρισης ανάληψης νομικής δέσμευσης του παραπάνω έργου.
- 17ο. Τα συμβατικά τεύχη της Εργολαβίας, όπως αυτά αναγράφονται στη Διακήρυξη του έργου.
- 18ο. Τον προϋπολογισμό μελέτης που είναι 1.000.000 ΕΥΡΩ μαζί με το Φ.Π.Α.. Η δε μέση έκπτωση είναι 45,21% επί των τιμών του τιμολογίου της μελέτης.
- 19ο. Τα στοιχεία του φακέλου προσφοράς του υπόψη Οικονομικού φορέα και ιδιαίτερα την οικονομική προσφορά της, που αναλύεται ως εξής:

Δαπάνη εργασιών	319.156,43 Ευρώ
ΓΕ και ΟΕ 18%	57.448,16 Ευρώ
ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	376.604,59 Ευρώ
Απρόβλεπτα 15%	56.490,69 Ευρώ
ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	433.095,28 Ευρώ
ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΧΩΡΙΣ ΓΕ & ΟΕ	1.000,00 Ευρώ
ΓΕ & ΟΕ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ 18%	98,08 Ευρώ
ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	434.193,36 Ευρώ
Αναθεώρηση τιμών	5.729,8 Ευρώ
ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	439.923,19 Ευρώ
Δαπάνη Φ.Π.Α.	105.581,57 Ευρώ
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	545.504,76 Ευρώ

- 20ο. Τους όρους του αντίστοιχου άρθρου της Διακήρυξης του έργου σχετικά με την υπογραφή της σύμβασης εκτέλεσης του έργου και ιδιαιτέρως του άρθρου της Διακήρυξης με την επισήμανση των κρίσιμων συμβατικών όρων και τη διοίκηση του έργου.
- 21ο. Τον προϋπολογισμό του ΔΗΜΟΥ ΠΛΑΤΑΝΙΑ τρέχοντος έτους 2023 όπου στο Κ.Α. 64.7341.015 είναι γραμμένη πίστωση ποσού 1.000.000,00 η οποία προέρχεται από πιστώσεις του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων μέσω του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) ΣΑ Ε082/1.

ΑΝΑΘΕΤΕΙ

Στη δεύτερη των συμβαλλομένων Εταιρεία «**ΠΡΑΞΙΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**», καλούμενη εφεξής ΑΝΑΔΟΧΟΣ, την εκτέλεση των εργασιών του έργου «Βελτίωση πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλεύσεις, Βελτίωση αγροτικής οδού Κεφάλα – Σέμπρωνα».

Η παραπάνω Εταιρεία αποδέχεται ανεπιφύλακτα την ανάθεση αυτή και αναλαμβάνει την εκτέλεση των εργασιών σύμφωνα με την παρούσα σύμβαση του έργου «Βελτίωση πρόσβασης σε γεωργική γη

και κτηνοτροφικές εκμεταλεύσεις, Βελτίωση αγροτικής οδού Κεφάλα – Σέμπρωνα» και σύμφωνα με τα ακόλουθα :

- i. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, όπως αυτές τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν μεταγενέστερα και ισχύουν κατά τη δημοπράτηση του έργου, καθώς επίσης και τις λοιπές διατάξεις της νομοθεσίας περί δημοσίων έργων, όπως ισχύουν για το υπόψη έργο.
- ii. Τα τεύχη δημοπράτησης του έργου με τη σειρά ισχύος που αναφέρεται στη Διακήρυξη, που μονογραφήθηκαν σε τρεις (3) σειρές από τους συμβαλλόμενους και αποτελούν αναπόσπαστο προσάρτημα της παρούσας σύμβασης. Σύμφωνα με τα αναφερόμενα στα τεύχη δημοπράτησης, ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να συμμορφωθεί πλήρως με τους όρους που περιγράφονται σε αυτά, καθώς και στις κατά περίπτωση εκδιδόμενες εντολές και οδηγίες του ΚτΕ.
- iii. Την οικονομική προσφορά της αναδόχου (Έντυπο Οικονομικής προσφοράς), όπως φαίνεται στον παραπάνω πίνακα της παρούσας σύμβασης.
- iv. Την εγκριτική απόφαση του αποτελέσματος του διαγωνισμού με αριθμό 140/2023 (ΑΔΑ: ΨΖ5ΕΩΞ5-ΥΑ6) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δ. Πλατανιά

(2) Ο ΔΕΥΤΕΡΟΣ των συμβαλλομένων **κ. Νικάκης Κωνσταντίνος** και υπό την προαναφερθείσα ιδιότητά του, αφού έλαβε υπόψη του άπαντα τα ανωτέρω,

ΔΗΛΩΝΕΙ

- α. Ότι η υπογραφή του στην παρούσα σύμβαση δεσμεύει απολύτως την εξουσιοδοτούσα αυτόν ανάδοχο του έργου ΕΤΑΙΡΕΙΑ «ΠΡΑΞΙΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και ότι αυτή δεν δικαιούται να προσβάλλει τα αναφερόμενα στην παρούσα σύμβαση και στα συμβατικά τεύχη.
- β. Ότι ο ανάδοχος αποδέχεται ανεπιφύλακτα τα ανωτέρω περιγραφέντα συμβατικά τεύχη της παρούσας εργολαβίας, τα οποία ο ανάδοχος θα εφαρμόσει σε συνδυασμό με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, όπως συμπληρώθηκαν και τροποποιήθηκαν και των λοιπών διατάξεων περί εκτέλεσης των Δημοσίων Έργων που ισχύουν για το υπόψη έργο.
- γ. Ότι ο ανάδοχος θα εφαρμόζει κατά τα καθοριζόμενα στις ανωτέρω διατάξεις τις εντολές της Διευθύνουσας Υπηρεσίας και των Προϊσταμένων αυτής Υπηρεσιών.
- δ. Ότι ο ανάδοχος έχει μελετήσει και κατανοήσει πλήρως τις υποχρεώσεις του, όπως αυτές απορρέουν από την κείμενη νομοθεσία και οριοθετούνται στα συμβατικά τεύχη και ιδιαίτερα στη Ε.Σ.Υ. και ότι τυχόν παράλειψη του αναδόχου προς ενημέρωσή του με κάθε δυνατή πληροφορία που αφορά στους όρους της σύμβασης, δεν τον απαλλάσσει από την ευθύνη για την πλήρη συμμόρφωσή του προς τις συμβατικές του υποχρεώσεις και δεν προκύπτει για τον ανάδοχο κανένα δικαίωμα οικονομικής ή άλλης φύσης ή/και παράτασης προθεσμίας εξ αιτίας αυτού του λόγου.
- ε. Ότι ο ανάδοχος θα τηρήσει την ισχύουσα νομοθεσία περί μέτρων ασφαλείας, εργοταξιακής σήμανσης, περί μέτρων υγιεινής κτλ., αποδεχόμενος ότι είναι ο μόνος και αποκλειστικός υπεύθυνος, ποινικά και αστικά, για οποιοδήποτε ατύχημα ή/ελε προκληθεί από αμέλεια εφαρμογής των ισχυουσών διατάξεων και των εν γένει υποχρεώσεων του καθ' όλη τη διάρκεια του έργου, εντός ή εκτός των εργοταξιακών χώρων.
- στ. Ότι ο ανάδοχος είναι ο μόνος και αποκλειστικός υπεύθυνος για τη μετά σχολαστικότητας τήρηση της περιβαλλοντικής μελέτης του έργου και γενικότερα για την εφαρμογή των νομοθετημένων όρων προστασίας του περιβάλλοντος κατά την κατασκευή του έργου, κατά την τυχόν εκμετάλλευση των πηγών λήψης υλικών, και κατά τη χρησιμοποίηση των εγκεκριμένων αποθεσιοθαλάμων απόθεσης πλεονασμάτων των προϊόντων εκσκαφών.
- ζ. Ότι βεβαιώνει ότι όλα τα στοιχεία που απαιτούνται σύμφωνα με τη Διακήρυξη και που κατατέθηκαν πριν από την υπογραφή της σύμβασης είναι νόμιμα, ορθά και ακριβή και

πουθενά δεν έρχονται σε αντίθεση με τους όρους των τευχών δημοπράτησης και ότι πάντως, έστω και αν υπάρχει κάποιο λάθος ή αντίθεση, αποδέχεται ανεπιφύλακτα να επανορθώσει το σημείο αντίθεσης με δική του φροντίδα, ευθύνη και δαπάνη, απροφάσιστα και σε εύλογο χρόνο από τη χρονική στιγμή της γνώσης του σημείου αντίθεσης.

(3) Ακολούθως ο δεύτερος των συμβαλλομένων κατέθεσε:

- Την κατωτέρω εγγυητική επιστολή Καλής Εκτέλεσης του έργου και πιστής εφαρμογής των όρων της σύμβασης, η οποία εκδόθηκε υπέρ της Αναδόχου από τους παραπλευρώς εκάστης αναφερόμενους εγγυητές:

A/A	ΑΡΙΘΜΟΣ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ	ΕΓΓΥΗΤΗΣ	ΠΟΣΟ (σε Ευρώ)
1	e-192796	01-12-2023	ΤΜΕΔΕ	40.323,00
ΣΥΝΟΛΟ				40.323,00

Η ως άνω εγγυήση, καλύπτει την προβλεπόμενη σύμφωνα με το αντίστοιχο άρθρο της σχετικής Διακήρυξης.

Σημειώνεται ότι η γνησιότητα της ανωτέρω εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης ελέγχθηκε έπειτα από επικοινωνία με το ΤΜΕΔΕ (V/179664/ 01-12-2023).

Σε περίπτωση τροποποίησης της σύμβασης κατά το άρθρο 132 ν. 4412/2016, η οποία συνεπάγεται αύξηση της συμβατικής αξίας, ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να καταθέσει πριν την τροποποίηση, συμπληρωματική εγγυήση το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί του ποσού της αύξησης.

(4) Η ολική και οι μερικές προθεσμίες εκτέλεσης των εργασιών, καθορίζονται στο αντίστοιχο άρθρο της Διακήρυξης και στο αντίστοιχο άρθρο της Ε.Σ.Υ.. Σημειώνεται εδώ ότι η ολική προθεσμία του έργου έχει καθοριστεί σε 12 μήνες από την ημέρα υπογραφής της παρούσας σύμβασης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο αντίστοιχο άρθρο της Ε.Σ.Υ. του έργου.

(5) Η σημερινή ημερομηνία υπογραφής της Σύμβασης (01-12-2023), αποτελεί σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και ημερομηνία εγκατάστασης του αναδόχου.

(6) Οι ποινικές ρήτρες για υπέρβαση των προθεσμιών του έργου εφαρμόζονται σύμφωνα με όσα αναφέρονται στο Νόμο 4412/2016 (άρθρο 148), στην Ε.Σ.Υ, στα συμβατικά τεύχη και στην Διακήρυξη. (εφόσον υπάρχουν ποινικές ρήτρες)

(7) Οι πληρωμές θα γίνονται σύμφωνα με τα τεύχη Δημοπράτησης και τις διαδικασίες που ορίζονται με τις εγκυκλίους του ΟΠΕΚΕΠΕ για την χρηματοδότηση των έργων που είναι ενταγμένα στο Π.Α.Α. 2014 - 2020.

(8) Η υπόψη εργολαβία, της οποίας υπογράφεται η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από τις πιστώσεις Δημοσίων Επενδύσεων της ΣΑ 082/1 και υπόκειται σε όλες τις σχετικές κρατήσεις υπέρ τρίτων και Δημοσίου, νομίμους φόρους, τέλη, εισφορές, δαπάνες δημοσίευσης της διακήρυξης κτλ. όπως ορίζεται στα συμβατικά τεύχη και προβλέπεται στην νομοθεσία των δημοσίων συμβάσεων όπως ισχύει κάθε φορά.

(9) Ο ανάδοχος οφείλει να αναρτήσει πινακίδα και μόνιμη αναμνηστική πλάκα σύμφωνα με τις υποδείξεις της υπηρεσίας, όπου μεταξύ των άλλων υποχρεωτικά θα αναφέρεται ο φορέας χρηματοδότησης και η συμμετοχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης και συγκεκριμένα του **Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταμείου Αγροτικής Ανάπτυξης (Ε.Γ.Τ.Α.Α.)**.

(10) Οι συμβαλλόμενοι είναι ενήμεροι για την υποχρεωτική ανάρτηση στοιχείων της σύμβασης στο Διαδίκτυο Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 'Α 112), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει (Πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ – ΚΗΜΔΗΣ).

Η παρούσα συντάχθηκε, αναγνώσθηκε, βεβαιώθηκε και υπογράφεται από τους ανωτέρω συμβαλλομένους σε έξι (6) γνήσια, όμοια πρωτότυπα, από τα οποία δύο (2) παρέλαβε ο δεύτερος των συμβαλλομένων, δύο (2) κοινοποιούνται προς την αρμόδια Τεχνική Υπηρεσία Δήμου Πλατανιά, ένα (1) αποστέλλεται στην **Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Άμεσων Ενισχύσεων & Τομεακών Παρεμβάσεων, της Γενικής Γραμματείας Ενωσιακών Πόρων & Υποδομών, του ΥΠ.Α.Α.Τ.**, ενώ το άλλο ένα (1) κατατέθηκε στο αρχείο της Υπηρεσίας.

Γεράνι, 01/12/2023

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

Για τον ΔΗΜΟ ΠΛΑΤΑΝΙΑ
Ο Δήμαρχος Πλατανιά

ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ
Ο Νόμιμος Εκπρόσωπος

ΜΑΛΑΝΔΡΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΝΙΚΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ