



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
 ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ  
 ΔΗΜΟΣ ΠΛΑΤΑΝΙΑ  
 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Γεράνι 13 -11-2013  
 Α.Π 26081

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 25/ 2013**

Από τα πρακτικά της με αριθμ 25 / 2013 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Πλατανιά.

Αριθμ. Απόφασης 209/2013

**ΠΕΡΙΛΗΨΗ**

Ανάθεση εκτέλεσης έργου “- Αποκαταστάσεις αγροτικής οδοποιίας Τ.Κ. Χρυσανγής ”

Στο Γεράνι σήμερα την 29η του μηνός Οκτωβρίου του έτους 2013 ημέρα Τρίτη και ώρα 13.30συνήλθε σε **τακτική** συνεδρίαση στο Δημοτικό κατάστημα η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Πλατανιά ύστερα από την με αριθμ. Πρωτ.24245/ 22-10- 2013 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της που επιδόθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 . Ν. 3852 / 2010 ΦΕΚ Α΄ 87/7-6-2010 όπως ισχύουν. για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα  
 Θέμα 17ο Ανάθεση εκτέλεσης έργου - Αποκαταστάσεις αγροτικής οδοποιίας ΤΚ Χρυσανγής  
 Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία , δεδομένου ότι σε σύνολο επτά μελών βρέθηκαν παρόντα 5 μέλη και ονομαστικά:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

- 1 Μαλανδράκης Ιωάννης
2. Κασσελάκης Γ
- 3Μαυρογένης Π
- 4 Σημαντηράκης Π
- 5Μπομπολάκης Χ

ΑΠΟΝΤΕΣ

- 1Σολιδάκης Μ
2. Κλουβιδάκης Γ

Παρών στην συνεδρίαση και ο δημοτικός υπάλληλος κ. Καμπιανάκης Κυριάκος για την τήρηση των πρακτικών.

.Στον Προϋπολογισμό του Δήμου Πλατανιά οικ. έτους 2013, έχει εγγραφεί εξειδικευμένη πίστωση υπό Κ.Α., 30-7333.124 ψους 7.200,00 από πιστώσεις προερχόμενες από ΣΑΤΑ

Για την υλοποίηση του παραπάνω έργου εκπονήθηκε η παρακάτω Τεχνική Περιγραφή - μελέτη της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών η οποία προβλέπει τα εξής:

**ΔΗΜΟΣ ΠΛΑΤΑΝΙΑ**  
**ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ**  
**ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΤΚ ΧΡΥΣΑΥΓΗΣ**

**ΧΡΗΣΗ : 2013**

**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ :** : 7200,00  
**ΠΗΓΗ :** ΣΑΤΑ  
**ΚΑ :** 30-7333.124

Στα πλαίσια του παρόντος έργου προβλέπεται η αποκατάσταση της αγροτικής οδοποιίας στην τοπική κοινότητα Χρυσαυγής σε επικίνδυνα σημεία της αγροτικής οδοποιίας πλησίον του ποταμού .Η εργασία καθαρισμού θα γίνει με την χρήση εκσκαφέα -φορτωτή ,θα πραγματοποιηθεί διάστρωση με θραυστό υλικό λατομείου , και σε ορισμένα τμήματα διάστρωση με ελαφρά οπλισμένο σκυρόδεμα.

**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ**

Α/Α	ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ	ΜΟΝΑΔΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΥΡΩ	ΠΟΣΟ-ΤΗΤΑ	ΔΑΠΑΝΗ
1	μηχανικός εκσκαφέας -φορτωτής	ώρα	50	5	250
2	σκυρόδεμα C16/20	μ3	100	50	5000
3	θραυστό υλικό λατομείου	μ3	10	60	600
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>					<b>5850</b>
<b>ΦΠΑ 23%</b>					<b>1345,5</b>
<b>ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΟΥ</b>					<b>7195,5</b>

ο μηχανικός

Παρακαλώ να αποφασίσετε σχετικά

**ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 209/ 2013**

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη:

1. Την εισήγηση του Προέδρου αυτής
2. Το άρθρο 1 του ΠΔ 229 /99 και το άρθρο 3 του ΠΔ 28 / 1980
3. Τις διατάξεις του άρθρου 103 Ν. 3463 / 2006 και τις αντίστοιχες του άρθρου 72 Ν3852 / 2010.
- 4Την Π.Α.Υ.Α-859

**ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ομοφωνα**

- 1.Αναθέτει απευθείας την εκτέλεση του έργου «Αποκαταστάσεις αγροτικής οδοποιίας Τ.Κ. Χρυσαιγής ” προϋπολογισμού δαπάνης 7.195,5 στον ανάδοχο Κατσουλάκη Αντώνιο ΕΔΕ με ΑΦΜ 113150817 .Δ.Ο.Υ Χανίων
- 2.Ψηφίζει εις βάρος της εγγεγραμμένης πίστωσης του Κ.Α. 30-7333.124ύψους 7.200,00 € ποσό 7.195,5 € για την κάλυψη της σχετικής δαπάνης.

Το Πρακτικό υπογράφουν οι εξής:  
Πρόεδρος Ακριβές απόσπασμα Τα μέλη

Ο Δήμαρχος

Μαλανδράκης Γιάννης