



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Γεράνι 12-12-2013

ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

Α.Π. 28681

ΔΗΜΟΣ ΠΛΑΤΑΝΙΑ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

## ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 30 / 2013

Από τα πρακτικά της με αριθμ 30 / 2013 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Πλατανιά.

Αριθμ. Απόφασης 304 /2013

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Ανάθεση εκτέλεσης έργου " Αναπλάσεις-  
διαμορφώσεις κοινοχρήστων χώρων και πλατειών Τ.Κ.  
Ξαμουδοχωρίου "

Στο Γεράνι σήμερα την 6<sup>η</sup> του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2013 ημέρα Παρασκευή και ώρα 13.30 συνήλθε σε **τακτική** συνεδρίαση στο Δημοτικό κατάστημα η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Πλατανιά ύστερα από την με αριθμ. Πρωτ. 27498 / 29-11-2013 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της που επιδόθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 . Ν. 3852 / 2010 ΦΕΚ Α' 87/7-6-2010 όπως ισχύουν. για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα

**Θέμα 20<sup>ο</sup>: Ανάθεση εκτέλεσης έργου " Αναπλάσεις-διαμορφώσεις κοινοχρήστων χώρων και πλατειών Τ.Κ. Ξαμουδοχωρίου "**

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο επτά μελών βρέθηκαν παρόντα 5 μέλη και ονομαστικά:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

ΑΠΟΝΤΕΣ

1. Σολιδάκης Εμμ. Προεδρεύων

1. Μαλανδράκης Ιωάννης

2. Κασσελάκης Γ.

2. Κλουβιδάκης Γ.

3. Μαυρογένης Π.

4. Σημαντηράκης Π.

5. Σταματάκης Γιάννης Αναπληρωματικό μέλος στη θέση Μπομπολάκη.

Παρών στην συνεδρίαση και ο δημοτικός υπάλληλος κ. Καμπιανάκης Κυριάκος για την τήρηση των πρακτικών.

Απόντος του Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής (του Δημάρχου Μαλανδράκη Ιωάννη) λόγω ταξιδιού εκτός Ελλάδος για υπηρεσιακούς λόγους, καθώς και του Αντιπροέδρου Κλουβιδάκη Ιωάννη λόγω ατυχήματος, σε εφαρμογή της Παραγράφου 2 του άρθρου 105 Ν. 3463/2006 στη Συνεδρίαση προήδρευσε το μέλος της Οικονομικής Επιτροπής από την πλειοψηφία Αντιδήμαρχος Σολιδάκης Εμμανουήλ ο οποίος είχε λάβει τους περισσότερους σταυρούς προτίμησης στις δημοτικές εκλογές 2010.

Εισηγούμενος ο Προεδρεύων το αναφερόμενο στην περίληψη θέμα της ημερήσιας διάταξης είπε τα εξής:

Στον Προϋπολογισμό του Δήμου Πλατανιά οικ. έτους 2013 έχει εγγραφεί εξειδικευμένη πίστωση υπό **Κ.Α. 30-7332.008** ύψους **7.200,00€** και από πιστώσεις προερχόμενες από ΣΑΤΑ.

Για την υλοποίηση του παραπάνω έργου εκπονήθηκε η παρακάτω Τεχνική Περιγραφή-μελέτη της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου μας την οποία θέτω υπόψη σας και η οποία προβλέπει τα παρακάτω:



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ**

**Αλικιανός 5/12/2013**

**ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ**

**ΧΡΗΣΗ 2013**

**ΔΗΜΟΣ ΠΛΑΤΑΝΙΑ**

**ΚΑ εξόδου 30-7332.008**

**ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ**

Ταχ. Δ/ση : Αλικιανός, Χανιά

Τ.Κ.: 73005

Πληροφορίες: Ζωή Πριναράκη

Τηλ.: 28213-41030, FAX : 28210-78383

e-mail: [zoi@platanias.gr](mailto:zoi@platanias.gr)

**ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ**

**ΕΡΓΟ: Αναπλάσεις-διαμορφώσεις κοινοχρήστων χώρων και πλατειών Τ.Κ. Ξαμουδοχωρίου σε βάρος του Κ.Α. 30-7332.008**

Η παρούσα τεχνική έκθεση αναφέρεται σε εργασίες κατασκευής τοιχίου κατάντι του δρόμου προς τη γειτονιά Μαριανά, επίσης αναφέρεται και εργασίες τσιμεντόστρωσης αγροτικών δρόμων με σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20, πάχους 0,10μ., στην Τοπική Κοινότητα Ξαμουδοχωρίου.

Τμήμα δρόμου από οικία Παρασκάκη Κων/νου μέχρι τη διασταύρωση με Βλαχερωνίτισσα θα ασφαλτοστρωθεί σε μήκος 180,00μ και σε πλάτος 1,00μ.

Οι θέσεις των αγροτικών οδών για τσιμεντόστρωση είναι:

A/A	ΘΕΣΗ	ΜΗΚΟΣ	ΠΛΑΤΟΣ	ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ	ΟΓΚΟΣ
1	Καμαράκια	30,00	3,00	90,00	9,00
2	Σιδεροπόρτι	10,00	3,00	30,00	3,00
3	Παλιοπήγαδο 1ο	5,00	3,00	15,00	1,50
4	Παλιοπήγαδο 2ο	8,00	3,00	24,00	2,40
				<b>Σύνολο</b>	<b>15,90</b>

A/A	Περιγραφή	Μονάδα Μέτρησης	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας	Αξία	Ολική
	<b>ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ</b>					
1	Κατασκευή ρείθρων, τραπεζοειδών τάφρων, στρώσεων προστασίας στεγάνωσης γεφυρών κλπ με σκυρόδεμα C16/20	M3	15,90	94,20	1.497,66	
2	Ασφαλτική προεπάλειψη	M2	200	1,20	240,00	
3	Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας συμπτυκνωμένου πάχους 0,05 m με χρήση κοινής ασφάλτου	M2	200	7,70	1.540,00	
4	Χάλυβας οπλισμού σκυροδέματος B500C	Kgr	840	1,15	966,00	
5	ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ C16/20 Κατασκευή πλακών πλήρων, ολόσωμων βάθρων, λεπτοτοιχίων και κιβωτιοειδών οχετών με σκυρόδεμα C16/20	M3	14	115	1.610,00	
	ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ (Σύνολο)				5.853,66	5.853,66
	<b>ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ</b>					0,00
	<b>ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ</b>				5.853,66	
	<b>Ενιαίος Φ.Π.Α.</b>		23,00%		1.346,34	1.346,34
	<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>					<b>7.200,00</b>

Το έργο θα χρηματοδοτηθεί από ΣΑΤΑ και είναι εγγεγραμμένο στο τεχνικό πρόγραμμα και στον προϋπολογισμό του 2013 του Δήμου Πλατανιά σε βάρος του Κ.Α.: **30-7332.008**

Το έργο θα εκτελεστεί από εργολάβο μετά τη λήψη των σχετικών αποφάσεων από το Δήμο.

Παρακαλώ να αποφασίσετε σχετικά.

**ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 304 / 2013**

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη:

1. Την εισήγηση του Προεδρεύοντος αυτής.
2. Το άρθρο 1 του ΠΔ 229/99 και το άρθρο 3 του ΠΔ 28/1980.
3. Τις διατάξεις του άρθρου 103 Ν. 3463/2006 και τις αντίστοιχες του άρθρου 72 Ν. 3852/2010.
4. Την ΠΑΥ Α-959.

**ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ομόφωνα**

1. Αναθέτει απευθείας την εκτέλεση του έργου " **Αναπλάσεις-διαμορφώσεις κοινοχρήστων χώρων και πλατειών Τ.Κ. Ξαμουδοχωρίου** " προϋπολογισμού δαπάνης 7.200,00€ στον ανάδοχο Καρτσωνάκης – Κουριδάκης Ο.Ε. ΕΔΕ με Α.Φ.Μ. 081609312 και αριθμό Νομαρχιακού Μητρώου Νομού Χανίων 72.
2. Ψηφίζει εις βάρος της εγγεγραμμένης πίστωσης του **Κ.Α. 30-7332.008** ύψους **7.200,00€** ποσό 7.200,00€ για την κάλυψη της σχετικής δαπάνης.

Το Πρακτικό υπογράφουν οι εξής:

Ο Προεδρεύων

Τα μέλη

Ακριβές απόσπασμα

Ο Αντιδήμαρχος

Σολιδάκης Εμμανουήλ