



ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ
Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής
Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΛΑΤΑΝΙΑ



ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΟΥ

«ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΑΡΚΟΥ ΜΑΛΕΜΕ»

CPV: 45212130-6-Κατασκευαστικές εργασίες για πάρκα ψυχαγωγίας

Κωδικός NUTS: EL434 - Χανιά

Ποσού 206.768,38 Ευρώ

(πλέον 24% ΦΠΑ)



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΛΑΤΑΝΙΑ**

Αρ. Πρωτ.: 3136

ΣΥΜΒΑΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΟΥ

Ποσού 206.768,38 € (χωρίς Φ.Π.Α.) και 256.392,79€ (με Φ.Π.Α.)

Για την εκτέλεση του έργου : «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΑΡΚΟΥ ΜΑΛΕΜΕ», προϋπολογισμού μελέτης 282.458,05 € με Φ.Π.Α., με κωδικό ΟΠΣ 5086421.

Η πίστωση προέρχεται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΑΛΙΕΙΑ & ΘΑΛΑΣΣΑ 2014 -2020» με συγχρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και από Εθνικούς Πόρους μέσω του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) με χρηματοδότηση από την ΣΑΕ0861 (Κωδικός Ενάρθρου 2021ΣΕ08610116). Είναι εγγεγραμμένο στο Τεχνικό πρόγραμμα και στον προϋπολογισμό του 2023 του Δήμου Πλατανιά με Κ.Α 02.64.7341.014 (υπ' αριθ. 2384/22-02-2023 (Α/Α 137) Απόφαση δημάρχου (ΑΔΑ: ΨΒΚΖΩΞ5-49Π / ΑΔΑΜ: 23REQ012177518) για την ανάληψη της υποχρέωσης και τη διάθεση της πίστωσης

Στο Γεράνι σήμερα 08/03/2023 ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 π.μ. στο Δημαρχιακό Κατάστημα Γερανίου, μεταξύ των παρακάτω:

α) Ιωάννη Μαλανδράκη, Δήμαρχο Πλατανιά, ενεργώντας με την ιδιότητα αυτή ως νόμιμος εκπρόσωπος του Δήμου Πλατανιά ΑΦΜ 997570112, ΔΟΥ Χανίων και

β) Κωτσιόπουλο Ιωάννη του Δημητρίου (ΑΔΤ: ΑΝ963554), Πολιτικό Μηχανικό, με έδρα την δ/ση Τζανακάκη 30, ΤΚ: 73134 ΧΑΝΙΑ και ΑΦΜ 135587621, ΔΟΥ Χανίων,

συμφωνήθηκαν και συνομολογήθηκαν τα ακόλουθα:

- (1) Ο ΠΡΩΤΟΣ των συμβαλλομένων κ. Ιωάννης Μαλανδράκης, Δήμαρχος Πλατανιά, καλούμενος στο εξής ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ, υπό την προαναφερθείσα ιδιότητά του και έχοντας υπόψη:
 1. Τις διατάξεις του Ν. 4782/2021, Ν.4412/2016, Ν. 3669/2008, Ν. 4472/2017 και ιδίως των άρθρων 118 και 119, όπως αυτές τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν μεταγενέστερα και ισχύουν κατά τη Διακήρυξη του έργου (άρθρο 7) , καθώς επίσης και τις λοιπές διατάξεις της νομοθεσίας περί δημοσίων έργων, όπως ισχύουν για το υπόψη έργο, του Ν. 3463/2006 (Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας), του Ν. 4555/2018 – ΦΕΚ Α'/133 (Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι») και του Ν. 3852/2010 (Πρόγραμμα

Καλλικράτης) όπως τροποποιήθηκαν, συμπληρώθηκαν και ισχύουν κατά τη Διακήρυξη του έργου.

2. Την 1/2021 μελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δ.Πλατανιά για την εκτέλεση του έργου με τίτλο: «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΑΡΚΟΥ ΜΑΛΕΜΕ», προϋπολογισμού 282.458,05€.
3. Την με πρωτ. 9140/15-07-2021 (ΑΔΑ : 6Γ2ΔΟΞ5Ψ-Κ6Ι) Απόφαση του Προέδρου της Ε.Δ.Π. του Τ.Π. CLLD/LEADER Ν.ΧΑΝΙΩΝ περί ένταξης της πράξης «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΑΡΚΟΥ ΜΑΛΕΜΕ» με Κωδικό ΟΠΣ 5086421 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΑΛΙΕΙΑ & ΘΑΛΑΣΣΑ 2014 -2020» και το εγκεκριμένο Τεχνικό Δελτίο.
4. Την με αρ. πρωτ. 15331/15-11-2022 εγκριση διακήρυξης του Ενδιάμεσου Φορέα ΕΠΑΛΘ 2014-2020 (Ο.Α.Κ. Α.Ε.)
5. Την 15244/16-11-2022 (ΑΔΑ: ΩΤ5ΩΩΞ5-ΤΟΞ / ΑΔΑΜ: 22REQ011611446) Απόφαση Έγκρισης Πολυετών Δαπανών Δημάρχου Πλατανιά, καθώς και την με αρ. πρωτ. 15363/16-11-2022 Βεβαίωση Πολυετούς Υποχρέωσης του Π.Ο.Υ. (ΑΔΑ: 6ΞΝΖΩΞ5-ΒΒΖ).
6. Την 295/2022 (ΑΔΑ: 69ΓΟΩΞ5-ΒΙΞ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία εγκρίθηκαν οι όροι της Διακήρυξης και συγκρότηθηκε η επιτροπή του διαγωνισμού του έργου.
7. Τα πρακτικά της Επιτροπής του Διαγωνισμού σύμφωνα με τα οποία υποψήφιος ανάδοχος αναδείχθηκε ο οικονομικός φορέας «ΚΩΤΣΙΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ», που προσέφερε με μέση έκπτωση Ε=9,25% και συνολική προσφερόμενη δαπάνη εργασιών το ποσό των 206.768,38 € χωρίς ΦΠΑ και 256.392,79€ με ΦΠΑ 24%.
8. Την απόφαση 7/2023 (ΑΔΑ: 66Δ9ΩΞ5-ΒΞΨ/ ΑΔΑΜ: 23AWRD012126238) της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Πλατανιά με την οποία κυρώθηκαν τα πρακτικά του Διαγωνισμού και ανατέθηκε η εκτέλεση του έργου της επικεφαλίδας μετά από ομόφωνη σύμφωνη γνώμη της Επιτροπής Διαγωνισμού, στον οικονομικό φορέα «ΚΩΤΣΙΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ» και το με αριθμ. Πρωτ. 95/02-02-2023 (ΑΔΑ: ΨΗ2ΛΟΡ1Θ-ΘΦΣ) έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης για τον έλεγχο νομιμότητας της εν λόγω απόφασης.
9. Την με αριθμ. πρωτ. 2269/21-02-2023 Έγκριση Σχεδίου Σύμβασης του Ενδιάμεσου Φορέα ΕΠΑΛΘ 2014-2020 (Ο.Α.Κ. Α.Ε.)

10. Τα συμβατικά τεύχη της Εργολαβίας, όπως αυτά αναγράφονται στη Διακήρυξη του έργου.

11. Τον προϋπολογισμό μελέτης που είναι 282.458,05ΕΥΡΩ μαζί με το Φ.Π.Α.. Η δε μέση έκπτωση είναι 9,25% επί των τιμών του τιμολογίου της μελέτης.

12. Τα στοιχεία του φακέλου προσφοράς του οικονομικού φορέα «ΚΩΤΣΙΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ» και ιδιαίτερα την οικονομική προσφορά της, που αναλύεται ως εξής:

Δαπάνη εργασιών κατά την προσφορά	151.741,72	Ευρώ
Γ.Ε & Ο.Ε. 18%	27.313,51	Ευρώ
ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	179.055,23	Ευρώ
Απρόβλεπτα (15%)	26.858,28	Ευρώ
ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΧΩΡΙΣ ΓΕ & ΟΕ	423,73	Ευρώ
ΓΕ & ΟΕ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ 18%	69,22	Ευρώ
Δαπάνη αναθεώρησης	361,92	Ευρώ
ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	206.768,38	Ευρώ
Δαπάνη ΦΠΑ (24%)	49.624,41	Ευρώ
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	256.392,79	Ευρώ

14. Τους όρους του αντίστοιχου άρθρου της Διακήρυξης του έργου σχετικά με την υπογραφή της σύμβασης εκτέλεσης του έργου και ιδιαιτέρως του άρθρου της Διακήρυξης με την επισήμανση των κρίσιμων συμβατικών όρων και τη διοίκηση του έργου.

ΑΝΑΘΕΤΕΙ

Στον δεύτερο των συμβαλλομένων «ΚΩΤΣΙΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ», καλούμενο εφεξής ΑΝΑΔΟΧΟΣ, για την εκτέλεση των εργασιών του έργου: «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΑΡΚΟΥ ΜΑΛΕΜΕ».

Η παραπάνω ανάδοχος αποδέχεται ανεπιφύλακτα την ανάθεση αυτή και αναλαμβάνει την εκτέλεση των εργασιών σύμφωνα με την παρούσα σύμβαση του έργου: «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΑΡΚΟΥ ΜΑΛΕΜΕ» και σύμφωνα με τα ακόλουθα :

- ι. Τις διατάξεις του Ν. 4782/2021, του Ν.4412/2016, Ν. 3669/2008, Ν. 4472/2017 και ιδίως των άρθρων 118 και 119, όπως αυτές τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν

μεταγενέστερα και ισχύουν κατά τη Διακήρυξη του έργου (άρθρο 7), καθώς επίσης και τις λοιπές διατάξεις της νομοθεσίας περί δημοσίων έργων, όπως ισχύουν για το υπόψη έργο.

- ii. Τα τεύχη δημοπράτησης του έργου με τη σειρά ισχύος που αναφέρεται στη Διακήρυξη, που μονογραφήθηκαν σε δύο (2) σειρές από τους συμβαλλόμενους και αποτελούν αναπόσπαστο προσάρτημα της παρούσας σύμβασης. Σύμφωνα με τα αναφερόμενα στα τεύχη δημοπράτησης, ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να συμμορφωθεί πλήρως με τους όρους που περιγράφονται σε αυτά, καθώς και στις κατά περίπτωση εκδιδόμενες εντολές και οδηγίες του ΚτΕ.
 - iii. Την οικονομική προσφορά της αναδόχου (Έντυπο Οικονομικής προσφοράς), όπως φαίνεται στον παραπάνω πίνακα της παρούσας σύμβασης.
 - iv. Την κατακύρωση της σύμβασης με αριθμό 7/2023 Απόφαση της αρμόδιας Οικονομικής Επιτροπής και ειδικότερα τα αναφερόμενα στο σκεπτικό της.
- (2) Ο ΔΕΥΤΕΡΟΣ των συμβαλλομένων κος Κωτσιόπουλος Ιωάννης και υπό την προαναφερθείσα ιδιότητά του, αφού έλαβε υπόψη του άπαντα τα ανωτέρω,

ΔΗΛΩΝΕΙ

- α. Ότι η υπογραφή του στην παρούσα σύμβαση δεσμεύει απολύτως τον εξουσιοδοτούντα αυτόν ανάδοχο του έργου «ΚΩΤΣΙΟΠΟΥΛΟ ΙΩΑΝΝΗ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ» και ότι αυτός δεν δικαιούται να προσβάλλει τα αναφερόμενα στην παρούσα σύμβαση και στα συμβατικά τεύχη.
- β. Ότι ο ανάδοχος αποδέχεται ανεπιφύλακτα τα ανωτέρω περιγραφέντα συμβατικά τεύχη της παρούσας εργολαβίας, τα οποία ο ανάδοχος θα εφαρμόσει σε συνδυασμό με τις μνημονευθείσες διατάξεις του Ν.3263/2004 και του Ν.1418/84, όπως συμπληρώθηκαν και τροποποιήθηκαν και των λοιπών διατάξεων περί εκτέλεσης των Δημοσίων Έργων που ισχύουν για το υπόψη έργο, καθώς και τις Ελληνικές Τεχνικές Προδιαγραφές (ΕΤΕΠ), όπως αυτές ισχύουν κάθε φορά.»
- γ. Ότι ο ανάδοχος θα εφαρμόζει κατά τα καθοριζόμενα στις ανωτέρω διατάξεις τις εντολές της Διευθύνουσας Υπηρεσίας και των Προϊσταμένων αυτής Υπηρεσιών.
- δ. Ότι ο ανάδοχος έχει μελετήσει και κατανοήσει πλήρως τις υποχρεώσεις του, όπως αυτές απορρέουν από την κείμενη νομοθεσία και οριοθετούνται στα συμβατικά τεύχη και ιδιαίτερα στη ΓΣΥ και την ΕΣΥ και ότι τυχόν παράλειψη του αναδόχου προς ενημέρωσή του με κάθε δυνατή πληροφορία που αφορά στους όρους της σύμβασης, δεν τον απαλλάσσει από την ευθύνη για την πλήρη συμμόρφωσή του προς τις συμβατικές του υποχρεώσεις και δεν προκύπτει για τον ανάδοχο κανένα δικαίωμα οικονομικής ή άλλης φύσης ή/και παράτασης προθεσμίας εξ αιτίας αυτού του λόγου.
- ε. Ότι ο ανάδοχος θα τηρήσει την ισχύουσα νομοθεσία περί μέτρων ασφαλείας, εργοταξιακής σήμανσης, περί μέτρων υγιεινής κτλ., αποδεχόμενος ότι είναι ο μόνος και αποκλειστικά υπεύθυνος, ποινικά και αστικά, για οποιοδήποτε ατύχημα ήθελε

προκληθεί από αμέλεια εφαρμογής των ισχυουσών διατάξεων και των εν γένει υποχρεώσεων του καθ' όλη τη διάρκεια του έργου, εντός ή εκτός των εργοταξιακών χώρων.

- στ. Ότι ο ανάδοχος είναι ο μόνος και αποκλειστικός υπεύθυνος για τη μετά σχολαστικότητας τήρηση της περιβαλλοντικής μελέτης του έργου και γενικότερα για την εφαρμογή των νομοθετημένων όρων προστασίας του περιβάλλοντος κατά την κατασκευή του έργου, κατά την τυχόν εκμετάλλευση των πηγών λήψης υλικών, και κατά τη χρησιμοποίηση των εγκεκριμένων αποθεσιοθαλάμων απόθεσης πλεονασμάτων των προϊόντων εκσκαφών.
- ζ. Ότι βεβαιώνει ότι όλα τα στοιχεία που απαιτούνται σύμφωνα με τη Διακήρυξη και που κατατέθηκαν πριν από την υπογραφή της σύμβασης είναι νόμιμα, ορθά και ακριβή και πουθενά δεν έρχονται σε αντίθεση με τους όρους των τευχών δημοπράτησης και ότι πάντως, έστω και αν υπάρχει κάποιο λάθος ή αντίθεση, αποδέχεται ανεπιφύλακτα να επανορθώσει το σημείο αντίθεσης με δική του φροντίδα, ευθύνη και δαπάνη, απροφάσιστα και σε εύλογο χρόνο από τη χρονική στιγμή της γνώσης του σημείου αντίθεσης.
- η. Ότι έδρα του «ΚΩΤΣΙΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ» είναι τα Χανιά - Ταχ. δ/ση ΤΖΑΝΑΚΑΚΗ 30 73134 ΧΑΝΙΑ και τηλ. 6943150507-2821052241. Αναλαμβάνει δε την υποχρέωση να ενημερώνει την Δ/σα Υπηρεσία για κάθε αλλαγή των στοιχείων αυτών. Ο ανάδοχος διορίζει αντίκλητό του, την Σκαράκη Δήμητρα του Αντωνίου με ΑΔΤ ΑΙ469336 κατοικο Χανίων οδός Οδυσσέα Ανδρουτσου14, τηλ. 306947988940 / email: d.skarakis@gmail.com και αναλαμβάνει την υποχρέωση να ενημερώσει την Δ/σα Υπηρεσία για κάθε αλλαγή των στοιχείων αυτών.

Ακολούθως ο δεύτερος των συμβαλλομένων κατέθεσε:

- α. Την κατωτέρω εγγυητική επιστολή Καλής Εκτέλεσης του έργου και πιστής εφαρμογής των όρων της σύμβασης, η οποία εκδόθηκε υπέρ του Αναδόχου από τον αναφερόμενο εγγυητή:

Α/Α	ΑΡΙΘΜΟΣ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ	ΕΓΓΥΗΤΗΣ	ΠΟΣΟ (σε Ευρώ)
1	e-170868	24/02/2023	ΤΜΕΔΕ	11.390,00

Η ως άνω εγγύηση, καλύπτει την προβλεπόμενη σύμφωνα με το αντίστοιχο άρθρο της σχετικής Διακήρυξης.

Με το υπ' αριθμόν V/158611/07-03-2023 έγγραφο του ΤΜΕΔΕ επιβεβαιώθηκε η έκδοση της ανωτέρω εγγυητικής επιστολής.

- β. 1. Το με αρ. 2080583595/0001 Ασφαλιστήριο Τεχνικών Ασφαλίσεων της ERGO
2. Το με αρ. 2080584006/ 1 Ασφαλιστήριο Γενικής Αστικής Ευθύνης της ERGO

3. Το με αρ. Σ14/ 20014106 Ασφαλιστήριο Συμβόλαιο για την Ασφαλιστική Κάλυψη Επαγγελματικής Αστικής Ευθύνης Μηχανικών και Αστικής Ευθύνης Έργου της Allianz.

- (3) Η ολική προθεσμία εκτέλεσης των εργασιών ορίζεται έως τις 30/06/2023, καθώς σύμφωνα με την 9140/15-07-2021 Απόφαση ενταξης της πράξης με τίτλο: «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΑΡΚΟΥ ΜΑΛΕΜΕ» και την 2976/03-03-2023 Απόφαση τροποποίηση αυτής, η εν λόγω πράξη πρέπει να έχει ολοκληρωθεί έως 30/06/2023.
- (4) Η σημερινή ημερομηνία υπογραφής της Σύμβασης (08/03/2023), αποτελεί σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και ημερομηνία εγκατάστασης του αναδόχου.
- (5) Οι πληρωμές θα γίνονται σύμφωνα με τα τεύχη Δημοπράτησης, ειδικότερα το αντίστοιχο άρθρο της Διακήρυξης και το άρθρο 40 του Π. Δ. 609/85.
- (6) Η υπόψη εργολαβία, της οποίας υπογράφεται η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και από Εθνικούς Πόρους μέσω του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) με χρηματοδότηση από την ΣΑΕ0861 της Περιφέρειας Κρήτης (Κωδικός Ενάρθρου 2021ΣΕ08610116 και υπόκειται σε όλες τις σχετικές κρατήσεις υπέρ τρίτων και Δημοσίου, νομίμους φόρους, τέλη, εισφορές, δαπάνες δημοσίευσης της διακήρυξης κτλ. όπως ορίζεται στα συμβατικά τεύχη.
- (7) Οι Ανακεφαλαιωτικοί Πίνακες και τα πρωτόκολλα κανονισμού τιμών μονάδος νέων εργασιών που τους συνοδεύουν συντάσσονται από τη Διευθύνουσα Υπηρεσία και υπογράφονται από τον ανάδοχο με ή χωρίς επιφύλαξη.

Ειδικότερα η διαχείριση των **«επί έλασσον» δαπανών** μπορεί να πραγματοποιείται με βάση τις ρυθμίσεις της υφιστάμενης νομοθεσίας, αλλά επιπρόσθετα με τους ακόλουθους περιορισμούς:

Δεν επιτρέπεται με τη χρησιμοποίηση των «επί έλασσον» δαπανών:

- να προκαλείται αλλαγή του **«βασικού σχεδίου»** της αρχικής σύμβασης, όπως αυτό περιγράφεται στα συμβατικά τεύχη,
- να θίγεται η πληρότητα, η ποιότητα και η λειτουργικότητα του έργου,
- να καταργείται μια **«ομάδα εργασιών»** της αρχικής σύμβασης,
- να πληρώνονται **νέες εργασίες**, που δεν υπήρχαν στην αρχική σύμβαση,
- να τροποποιούνται οι **προδιαγραφές** του έργου, όπως αυτές περιγράφονται στα συμβατικά τεύχη,
- να προκαλείται αύξηση ή να γίνεται εισαγωγή **νέων συμβατικών δαπανών**, οι οποίες δεν είχαν αποτελέσει αντικείμενο του διαγωνισμού του έργου (π.χ. για το μητρώο έργου, απολογιστικές εργασίες, κλπ).
- Υπό την προϋπόθεση εφαρμογής των προαναφερθέντων περιορισμών, επιτρέπεται η χρησιμοποίηση των «επί έλασσον» δαπανών, **χωρίς περιορισμό** ορίου μεταβολής των εργασιών στο εσωτερικό της αυτής «ομάδας εργασιών», **αλλά:**
- με περιορισμό της μεταβολής (αύξησης ή μείωσης) της συμβατικής δαπάνης μιας «ομάδας εργασιών», **έως το 20% της δαπάνης αυτής και ταυτόχρονα**

- με περιορισμό του συνόλου, αθροιστικά, όλων των μετακινήσεων από «ομάδα εργασιών» σε «ομάδα εργασιών» **έως το 10% της δαπάνης της αρχικής σύμβασης του έργου.**

Οι ως άνω ποσοτικοί περιορισμοί δεν ισχύουν στην περίπτωση που επέρχονται μόνο μειώσεις ποσοτήτων (και οικονομικού αντικειμένου) μιας σύμβασης (στο πλαίσιο των προβλέψεων του ισχύοντος νομοθετικού πλαισίου), χωρίς να χρησιμοποιούνται τα εξοικονομούμενα ποσά για την αύξηση των ποσοτήτων άλλων εργασιών της σύμβασης.

Τα ανωτέρω αναφερόμενα σχετικά με τις «επι-έλασσον» δαπάνες, ισχύουν πέρα από τη χρησιμοποίηση του κονδυλίου των «Απροβλέπτων» που υπάρχει στις συμβάσεις. Φυσικά, η χρησιμοποίηση του κονδυλίου αυτού πρέπει να γίνεται σύμφωνα με τις προβλέψεις και το πνεύμα του υφιστάμενου νομοθετικού πλαισίου.

- (8) Στο συμφωνητικό αυτό επισυνάπτονται τα εξής αναπόσπαστα συμβατικά στοιχεία κατά σειρά ισχύος: η μελέτη του έργου, οι γενικοί όροι της μελέτης, η τεχνική έκθεση, η ειδική συγγραφή υποχρεώσεων, η προσφορά και η διακήρυξη.

Η παρούσα Σύμβαση βεβαιωθείσα συντάχθηκε σε έξι (6) αντίγραφα, εκ των οποίων τα τρία κατατέθηκαν στα αρμόδια Γραφεία του Δήμου, ένα αντίγραφο έλαβε ο κύριος του έργου (Δήμος Πλατανιά) και δύο παραδόθηκαν στον Ανάδοχο, και αφού αναγνώστηκε υπογράφεται από τους Συμβαλλόμενους και πρωτοκολλείται.

Γεράνι, 08/03/2023

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΠΛΑΤΑΝΙΑ

ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ

Ο Δήμαρχος Πλατανιά

ΜΑΛΑΝΔΡΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΚΩΤΣΙΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ